

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**


๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ระบบเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร (ACFS Early Warning).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร.....
..... สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๕. ค่า Hardware - บาท
๖. ค่า Software ๓๗,๐๐๐ บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๑,๐๖๐,๙๐๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๘,๑๐๐ บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๙.๑ นางสาวจุริรา จันทร์อร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๙.๒ นางสาวพิศุทธิ์กาญจน์ แสงวิสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
 - ๙.๓ นายชินวัฒน์ เหลืองประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ
 - ๙.๔ นายสิทธิธา เกตุประทุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
 - ๙.๕ นางสาวปภัสสร ชลีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ ค่าพัฒนาระบบอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตารางที่ ๓ ของกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๗/๑๒๗๒๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ Markup factor ๒๔๗๕.....
 - ๑๐.๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.....
 - ๑๐.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕.....


นางสาวจุริรา จันทร์อร่าม
ประธานคณะกรรมการ


นางสาวพิศุทธิ์กาญจน์ แสงวิสุทธิ
กรรมการ


นายชินวัฒน์ เหลืองประสาท
กรรมการ


นายสิทธิธา เกตุประทุม
กรรมการ


นางสาวปภัสสร ชลีย์
กรรมการและเลขานุการ